






ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ


к Договору № 01109-12 подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от
24 "09" 2012 г.

между ОАО "Иркутскэнерго" и ООО "Теплокомплект"

Договор подписывает директор Н-И ТЭЦ Матлашевский Ю.А. на основании доверенности № 210 от 01.04.2012 г.

код расходов	
статьи	
бюджета	

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата передачи	Дата возврата	Подпись
1	2	3	4	5	6
4	Янышевский В.В.	Технический директор УТС Ново-Иркутской ТЭЦ	24.09.12		
1	Ососов В.Р.	Начальник ОКС Ново-Иркутской ТЭЦ	24.09.12		
2	Кудрявцев М.В.	Главный бухгалтер Ново-Иркутской ТЭЦ	26.09.2012		
4	Подрезова Л.М.	Юрисконсульт Ново-Иркутской ТЭЦ	24.09.12		
5	Стреляев И.И.	Начальник ИО СБ	24.10.12		

Руководитель филиала или структурного подразделения, инициатора договора	Наименование должности, Ф.И.О. исполнителя	Наличие аванса, предоплаты, размер	Дата	Подпись
1	2	3	4	5
Начальник ТО УТС Ново-Иркутской ТЭЦ Воробьев С.Н.	Инженер ТО УТС Ново-Иркутской ТЭЦ Корнилова Е.А. 795448	—	24.09.12	

Протокол заседания конкурсной комиссии Ново-Иркутской ТЭЦ от 21 сентября 2012 г. по выбору подрядной организации УТС Ново-Иркутской ТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго"

филиал Ново-Иркутская ТЭЦ

Филиал:

Разработка проектной и рабочей документации «Техническое перевооружение "Насосная станция "Топкинская"»

Объект:

500 тыс. руб. (без НДС)
с момента заключения договора -05.12.2012 г.

Стоимость работ:

Срок выполнения работ:

№ п.п.	Критерии		ОАО "Иркутскэнергопроект"	ЗАО "СибэнергоГруп"	ОАО "Теплокомплект"
	При выборе подрядной организации на выполнение данного вида работ были рассмотрены следующие организации				
1	Встречное предложение по стоимости оказания услуг без НДС (тыс. руб)	750,0	650,0	704,0	
2	Стоимость оказания услуг с учетом предложенной скидки без НДС (тыс. руб)	750,0	600,0	470,0	
3	Встречное предложение по срокам выполнения работ	согласно техзаданию	25.12.2012	25.12.2012/05.12.2012	
4	Наличие лицензий на необходимые виды работ	имеется	имеется	имеется	
5	Наличие собственной производственной базы	Собственная база	Собственная база	Собственная база	
6	Наличие квалифицированных специалистов для выполнения данного вида работ	Имеются в штате предприятия	Имеются в штате предприятия	Имеются в штате предприятия	
7	Опыт работы в предыдущие периоды	имеется	имеется	имеется	
8	Условия оплаты	на условиях ОАО "Иркутскэнерго"	на условиях ОАО "Иркутскэнерго"	на условиях ОАО "Иркутскэнерго"	
9	Решение	Учитывая минимальную стоимость выполнения работ, комиссия пришла к выводу заключить договор с ООО "Теплокомплект" со стоимостью работ 470,0 тыс.р. без НДС. Срок выполнения работ- 05.12.2012 г.			

Технический директор УТС

Заместитель технического директора УТС

Представитель ИО СБ

Начальник ТО УТС

Заместитель начальника ОКС

Инженер ТО УТС

В.В. Янышевский
С.В. Зинченко
И.И. Стреляев
С.Н. Воробьев
А.В. Бакотин
Е.А. Корнилова



ИРКУТСКЭНЕРГО

ИРКУТСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ (ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО")

ПРОТОКОЛ № 4

**заседания комиссии по выбору подрядной организации УТС Ново-Иркутской ТЭЦ
ОАО "Иркутскэнерго"**

21.09.2012 г.

г. Иркутск

Филиал: Ново-Иркутская ТЭЦ Участок тепловых сетей

Вид работ:

Разработка проектной и рабочей документации «Техническое перевооружение «Насосная станция «Топкинская»

Расчетная стоимость работ:

500 тыс. руб. (без НДС) - план

Срок оказания услуг:

С момента подписания договора по 25.12.2012 г.

Присутствовали:

I. Председатель комиссии:

Технический директор УТС Н-И ТЭЦ

В.В. Янышевский

II. Члены комиссии:

Заместитель технического директора УТС Н-И ТЭЦ

Начальник ТО УТС Н-И ТЭЦ

Заместитель начальника ОКС Н-И ТЭЦ

Представитель ИО СБ ДБР

Секретарь комиссии:

Инженер ТО УТС Н-И ТЭЦ

С.В. Зинченко

С.Н. Воробьев

А.В. Бакотин

А.В. Тихомиров

Е.А. Корнилова

III. Представители подрядных организаций:

ООО «ИркутскЭнергоПроект»

ЗАО «СибЭнергоГруп»

ООО «Теплокомплект»

Повестка дня:

Разработка проектной и рабочей документации «Техническое перевооружение «Насосная станция «Топкинская»

Выступали:

В.В. Янышевский - о приглашении подрядных организаций для выполнения разработки проектной и рабочей документации «Техническое перевооружение «Насосная станция «Топкинская»

После вскрытия конвертов в присутствии претендентов были озвучены все представленные предложения. После этого каждая организация была приглашена в отдельности. В.В. Янышевский, С.Н. Воробьев, А.В. Тихомиров, А.В. Бакотин – с вопросами к каждому из претендентов о сроках выполнения работ, условиях оплаты и о возможном снижении стоимости оказания услуг.

Представители приглашенных организаций – со своими предложениями (Аналитическая справка).
В.В.Янышевский – учитывая представленные подрядными организациями материалы и по итогам индивидуальных переговоров, предлагаю выбрать исполнителем для выполнения разработки проектной и рабочей документации «Техническое перевооружение «Насосная станция «Топкинская», ООО «Теплокомплект» как предоставившие наилучшие условия по выполнению работ.

Решили:

Рассмотрев и обсудив предоставленные материалы, приняли решение (единогласно) – считать ООО «Теплокомплект», как организацию в наибольшей степени соответствующую требованиям Заказчика, возможным заключить с данной организацией договор на выполнения разработки проектной и рабочей документации «Техническое перевооружение «Насосная станция «Топкинская»







Стоимость услуг – **470,0 тыс. руб. без НДС.**

Зафиксировать в договоре для выполнения разработки проектной и рабочей документации «Техническое перевооружение ЦТП 126 квартала» неизменность цены в размере **470,0 тыс. руб. без НДС** в течение всего срока выполнения работ.

Срок выполнения работ – с момента подписания договора по **05.12.2012 г.**

Договор заключается на условиях ОАО «Иркутскэнерго».

В обсуждении принимали участие:

Ф.И.О.	Подпись	
Янышевский В.В.		Председатель комиссии: Технический директор УТС Ново-Иркутской ТЭЦ
Зинченко С.В.		Члены комиссии: Заместитель технического директора УТС Ново-Иркутской ТЭЦ
Воробьев С.Н.		Начальник ТО УТС Ново-Иркутской ТЭЦ
Тихомиров А.В.		Начальник ИО СБ ДБР
Бакотин А.В.		Заместитель начальника ОКС Н-И ТЭЦ
Корнилова Е.А.		Секретарь комиссии: Инженер ТО УТС Ново-Иркутской ТЭЦ

ДОГОВОР № 01/09-12
подряда на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Иркутск

" 24 " 09 2012 г.

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ново-Иркутской ТЭЦ **Матлашевского Юрия Афанасьевича**, действующего на основании доверенности № 210 от 01.04.2012г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомплект"**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Федоровой Натальи Александровны**, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по **Разработке проектной и рабочей документации «Техническое перевооружение «Насосная станция «Топкинская» (инв. № 22127715)**, в объеме, определенном настоящим договором и в соответствии с утвержденным заданием на разработку проектной и рабочей документации (Приложение №1), являющимся его неотъемлемой частью, с соблюдением действующих норм и правил и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
- 1.2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании на разработку проектной и рабочей документации (Приложение №1) и других исходных данных, представленных Заказчиком для выполнения работ, и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 2.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет **470 000,00 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек**, кроме того НДС 18% - **84 600,00 (Восемьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек**.
- 2.2. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определена Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2), Сметой (Приложение №3) и является неизменной на заданный заданием объем работ.
- 2.3. Оплата работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, осуществляется согласно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня предоставления счета на оплату в адрес Заказчика, составленного на основании подписанных сторонами Акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре. Акты формы КС-2, КС-3 подписываются сторонами по мере выполнения работ. В течение пяти дней после подписания актов формы КС-2, КС-3 Подрядчик предоставляет счет и счет-фактуру, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ. От имени Заказчика акты выполненных работ подписываются директором филиала ОАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутской ТЭЦ, либо лицом его замещающим.
- 2.4. Оплата услуг сторонних организаций за: согласования, выдачу технических условий, получение разрешения на проведение работ и т.п., входит в стоимость настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Подрядчик обязуется:

- 3.1.1. Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с Задаaniem на разработку проектной и рабочей документации (Приложение № 1), Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2), Сметой (Приложение №3) и в срок, установленный Календарным планом выполнения работ (Приложение №4);
- 3.1.2. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только с письменного согласия Заказчика.
- 3.1.3. Сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости в случае обнаружения работ, не учтенных в Задаании на разработку проектной и рабочей документации (Приложение №1);
- 3.1.4. Приостановить выполнение работ при неполучении в течение десяти дней ответа от Заказчика на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, выполняемых по договору;
- 3.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить требуемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, и до получения от него указаний о дальнейших действиях приостановить выполнение работ;
- 3.1.6. Передать Заказчику результаты выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором;
- 3.1.7. Своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки в сроки, установленные сторонами в актах приемки соответствующих работ;
- 3.1.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
- 3.1.9. Согласовать проектные решения с Заказчиком, а при необходимости согласовывать готовую документацию с Заказчиком и с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.
- 3.1.11. Подрядчик обязан уведомить Заказчика обо всех собственниках Подрядчика, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждающими документами и (или) в исполнительных органах Подрядчика в течение 5 (Пяти) дней с момента таких изменений.

Заказчик обязуется:

- 3.2.1. Передать Подрядчику необходимую для выполнения работ документацию и иные исходные данные в течение 5(пяти) дней со дня получения запроса от Подрядчика.
- 3.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, предусмотренных Календарным планом выполнения работ (Приложение №4);
- 3.2.3. Заявить Подрядчику о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках. При этом указанные недостатки фиксируются Заказчиком в акте, который утверждается директором филиала ОАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутская ТЭЦ или лицом его замещающим. Указанный акт направляется Подрядчику для согласования сроков устранения недостатков;
- 3.2.4. Своевременно принять результат выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего договора;
- 3.2.5. Оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях настоящего договора.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 4.1. Проектные работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются в срок:
 - начало выполнения работ - с момента заключения настоящего договора;
 - окончание выполнения работ – 05 декабря 2012 г.Сроки выполнения отдельных этапов работ определены в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 4).

- 4.2. Сроки выполнения работ или отдельных этапов работ могут быть изменены путем заключения сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- 5.1. Готовность проектной и рабочей документации подтверждается подписанием Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:
- 5.1.1. Не позднее последнего дня срока, установленного Календарным планом выполнения работ (Приложение №4) для сдачи работ, Подрядчик направляет Заказчику с сопроводительным документом (по накладной или сопроводительным письмом) Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3 с приложением 4 (четырёх) комплектов проектной и рабочей документации на бумажном носителе и 1 в электронном виде, счета на оплату. Счет - фактура должна быть выставлена Заказчику в течение 5 дней с момента подписания соответствующих Акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. От имени Заказчика Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ подписывает директор филиала ОАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутской ТЭЦ, либо лицо его замещающее. Отправка документации может осуществляться почтой или с курьером. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и окончания договора, определяются заданием на разработку проектной и рабочей документации (Приложение №1) и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 4).
- 5.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения проектной и рабочей документации.
- 5.3. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт о приемке выполненных работ, направить один экземпляр Подрядчику и оплатить работу в порядке, оговоренном в п.2.4. настоящего договора. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями задания на разработку проектной и рабочей документации (Приложение №1) и СНиП.
- 5.4. В случае отказа от приемки документации Заказчик в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора, направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, на основании которого стороны в течение 3 дней составляют двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
- 5.5. Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приемке работ, своими силами и за свой счет. После устранения недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим договором.
- 5.6. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре;
- 5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ (результата отдельного этапа работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
- 5.8. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
- 5.9. При необходимости внесения изменений или дополнений в проектно-сметную документацию по просьбе или требованию Заказчика, возникшей в связи с конкретными условиями исполнения, не оговоренными заданием на разработку проектной и рабочей документации (Приложение №1), Заказчик оплачивает Подрядчику дополнительный объем работ по отдельному договору или дополнительному соглашению.
- 5.10. В случае досрочного прекращения работ по договору, Заказчик обязан принять от Подрядчика разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость согласно условиям настоящего договора.
- 5.11. При досрочном выполнении Подрядчиком работ по договору (с согласия Заказчика) Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

- 5.12. Подрядчик передает Заказчику документацию в соответствии с Заданием на разработку проектной и рабочей документации (Приложение №1) . Тиражирование документации или отдельных ее разделов сверх установленного количества экземпляров оплачивается Заказчиком дополнительно.
- 5.13. Право собственности на предмет настоящего договора (проектная и рабочая документация) переходит к Заказчику в день подписания Акта о приемке выполненных работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

- 6.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, а также нормам и требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами России. Результат выполненной работы в момент передачи Заказчику и в течение гарантийного срока должен обладать свойствами, определенными настоящим договором и действующими нормативными правовыми и/или нормативно-техническими актами России.
- 6.2. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.
- 6.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации и выполнение проектно-изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной и рабочей документации;
- 6.4. При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ по выполнению проектной и рабочей документации, повлекших за собой невозможность выполнения строительно-монтажных работ, Заказчик обязан, во всех случаях, немедленно, письменно (телеграфом, телетайпом), извещать Подрядчика. Подрядчик обязан незамедлительно, письменно (телеграфом, телетайпом) извещать Заказчика о направлении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на место производства работ не позднее 3-х дней с момента извещения. В противном случае, Заказчик в одностороннем порядке оформляет Акт по качеству, являющийся обязательным для исполнения Подрядчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
- 7.2. В случае обнаружения недостатков в проектной и рабочей документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, экспертизы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
- 7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п. 2.4. настоящего договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки платежа до фактического исполнения обязательств.
- 7.4. Стороны оплачивают убытки и неустойку на основании соответствующей претензии. Указанная претензия должна быть рассмотрена Стороной в течение 20 (двадцати) дней с момента предъявления.
- 7.5. За нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период времени), а также за нарушение требований к качеству работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, оплатив все качественно выполненные на момент получения Подрядчиком извещения о расторжении договора работы без возмещения Подрядчику убытков и произведенных им затрат. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательства сторон настоящего

- договора прекращаются, однако Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение настоящего договора. Неустойка в этом случае начисляется до момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении договора.
- 7.6. В случае привлечения к выполнению работ по договору субподрядчиков, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ субподрядчиком.
- 7.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 1% от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
- Нарушением сроков выполнения работ является не исполнение Подрядчиком обязанности по направлению в адрес Заказчика обусловленного Задаaniem на разработку проектной и рабочей документации (Приложение №1) результата работ к сроку сдачи работ.
- 7.8. При превышении конечного срока выполнения работ более чем на 10 (десять) дней «Заказчик» вправе потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан уплатить неустойку в размере 20% от общей стоимости работ по настоящему договору.
- 7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также нарушения сроков устранения недостатков в работе, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные ему убытки в полном объеме, в том числе затраты Заказчика на устранение недостатков в работе собственными силами либо третьими организациями. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки, установленной п. 7.7. и 7.8. настоящего договора.
- 7.10. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Подрядчиком.
- 7.11. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

- 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора и делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера.
- 8.2. В случае возникновения указанных в пункте 8.1 настоящего договора обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом другую сторону в десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки Торгово-Промышленной палаты, подтверждающей данные обстоятельства. Незвещение или несвоевременное извещение другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.
- 8.3. Срок исполнения обязательств для стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.
- 8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. При этом результат работ, имеющийся на момент отказа одной из сторон от исполнения договора, передается Подрядчиком Заказчику, а Заказчик оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

- 9.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
 - по решению суда при существенном нарушении обязательств, предусмотренных настоящим договором, одной из сторон, или в связи с существенным изменением обстоятельств;
 - в результате одностороннего отказа от исполнения настоящего договора одной из сторон в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством.
- 9.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть предусмотренной договором цены пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.
- 9.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 9.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 3.1.10. настоящего договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем уведомления Подрядчика.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

- 10.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области с соблюдением претензионного порядка. Срок для рассмотрения претензии стороной – 20 календарных дней с момента предъявления.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
- 11.2. Права, принадлежащие сторонам по настоящему договору, могут быть уступлены ими третьим лицам только с письменного согласия другой стороны.
- 11.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.
- 11.4. Требования п.11.3. настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.
- 11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
- 11.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением изменений реквизитов сторон, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
- 11.7. В случае изменения реквизитов, стороны сообщают измененные реквизиты соответствующим письмом с указанием номера договора и датой изменения реквизитов, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора и является основанием для указания измененных реквизитов во всех платежных документах.
- 11.8. В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также изменения наименования, адресов соответствующая сторона обязана в 5-дневный срок с момента принятия такого решения письменно уведомить об этом другую сторону.

11.9. В части, не урегулированной условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.10. Приложениями к договору является:

- Приложение № 1 - Задание на разработку проектной и рабочей документации;
- Приложение № 2 - Протокол согласования договорной цены;
- Приложение № 3 - Смета;
- Приложение № 4 - Календарный план выполнения работ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик: ОАО «Иркутскэнерго»

Почтовый адрес: РФ 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

Получатель: ИНН 3800000220 ОАО «Иркутскэнерго»

Р/с 40702810500350000020 КПП 997450001

Банк получателя: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Иркутске

К/с 30101810300000000731

БИК 042520731

ПОЛУЧАТЕЛЬ РАБОТЫ:

Филиал ОАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутская ТЭЦ

Для оформления счёт-фактур: КПП 381202005

Подрядчик: ООО «Теплокомплект»

Юридический адрес: 664043, г.Иркутск, ул. Ракитная, 4.

Почтовый адрес: 664009, г.Иркутск, ул. Ширямова, 10Б, оф. 402, а/я 126

Тел.: (3952) 70-23-88, 70-22-10, Факс (3952) 70-23-88

ОГРН 1043801546535

ИНН/КПП 3811083469 / 381201001


р/сч 40702810300120001158 в ИФ ОАО "МДМ Банк" г. Иркутск

к/с 30101810300000000760

БИК 042520760

Заказчик

Директор Ново-Иркутской ТЭЦ ОАО
«Иркутскэнерго»




Ю.А.Матлашевский

М.П.

«___» _____ 2012 г.

Подрядчик


Генеральный директор ООО
«Теплокомплект»



Н.А.Федорова

М.П.

«___» _____ 2012 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по
теплотехнической части

Р.В. Губанов

2012 г.

ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации по объекту
«Техническое перевооружение «Насосная станция «Топкинская»».

1. Основание для проектирования.

- 1.1. Перечень ПИР на 2012 год, утвержденный заместителем генерального директора по производству энергии – главным инженером ОАО «Иркутскэнерго».

2. Вид строительства.

- 2.1. Техническое перевооружение

3. Район, пункт и площадка строительства.

- 3.1. г. Иркутск, Октябрьский округ.

4. Перечень работ, выполняемых подрядной организацией

- 4.1. В составе проектной и рабочей документации выполнить разделы в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением правительства РФ от 16. 02. 2008г. №87 в объеме, необходимом для прохождения экспертизы промышленной безопасности и осуществления строительства, в том числе:

Разделы 1, 11

Раздел 5 в объеме подразделов:

5.1 "Система электроснабжения" в составе пунктов а – з, к, л, н, у, ф, х

5.6. "Технологические решения" в составе пунктов а, б, д, ж, з, к, л, р, с.

Раздел 6 в составе пунктов е, и, к, н, п, с, у

5. Основные проектные решения

- 5.1. Разработать проектно-сметную и рабочую документацию на замену насосных агрегатов, при этом:
- 5.1.1. Предусмотреть замену существующих насосных агрегатов напряжением 6 кВ ПН-1, ПН-2 на новые насосные агрегаты напряжением 0,4 кВ.
- 5.1.2. Насосные агрегаты должны обеспечивать работу в допустимой зоне насоса при следующих параметрах – напор насоса 90м при расходе 250 м³/час. Потребляемая мощность на перекачку при заданных условиях не должна превышать 110 кВт
- 5.1.3. Предусмотреть насосные агрегаты без системы водяного охлаждения в горизонтальном исполнении.
- 5.1.4. Предусмотреть увеличение диаметра обводной линии существующего регулировочного клапана с заменой запорной арматуры.
- 5.1.5. Насос и электродвигатели оборудовать системой контроля температуры подшипников с выводом сигналов в систему АСДК УТС.