

Протокол заседания комиссии Ново-Зиминской ТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго" по рассмотрению предложенных подрядчиков организацией от 17.08.2012 года
 Филиал: Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго"

Объект: Автодороги и площадки ТЭЦ
 Вид работ: Капитальный ремонт внутристанционных дорог

Стоимость работ: 360 528,00 рублей в том числе работа - 103891,00 рублей, материалы - 256 637,00 рублей)
 Срок выполнения работ: август-сентябрь 2012 года


При выборе подрядчика на выполнение данного вида работ были рассмотрены следующие подрядные организации:

№	Критерии	ООО "Стройком"	ЗАО "Братскэнергоремонт"	ООО "РусЭнергоМонтаж"	ЗАО "ВЭМИ"	ООО "Ново-Строй"
1	Согласие(отказ) на участие в комиссионном отборе	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	СОГЛАСИЕ	СОГЛАСИЕ
3	Встречное(первоначальное) предложение по стоимости работ ТРУБ без НДС	---	---	---	265 000	400 000
4	Стоимость работ с учетом предложенной скидки т.руб без НДС	---	---	---	350 000	360 000
6	Гарантийный срок	---	---	---	24 мес	24 мес
7	Встречное предложение по срокам выполнения работ	---	---	---	до 30.05.12	до 30.05.12
8	Комплектация материалами	Подрядчика	Подрядчика	Подрядчика	Имеется	Имеется
9	Наличие собственной производственной базы	На Н-3 ТЭЦ нет	На Н-3 ТЭЦ нет	На Н-3 ТЭЦ нет	На Н-3 ТЭЦ	На Н-3 ТЭЦ
10	Оснащенность машинами и механизмами	Не оснащено	Не оснащено	Не оснащено	Оснащено	Оснащено
11	Наличие квалифицированных специалистов для выполнения данного вида работ	Имеется в штате	Имеется в штате	Имеется в штате	Имеется в штате	Имеется в штате
12	Опыт работы в предыдущие периоды.	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Имеется	Имеется

Итого победитель: **ЗАО "ВЭМИ"** со стоимостью работ - 350 000 руб / Цена не указана

Итого победитель / без НДС

С условиями договора подряда на выполнение работ озакомлены, условия приняты:



Председатель комиссии
Н-ЗТЭЦ

Главный инженер Н-ЗТЭЦ
(должность)  А.К.Игумнов
(расшифровка подписи) 17 августа 2012 года


Члены комиссии:

Зам. главного инженера
(подпись)  О.Г.Рябков
(расшифровка подписи) 17 августа 2012 года

Начальник ОПТР
(подпись)  А.Н.Трубинов
(расшифровка подписи) 17 августа 2012 года

Инженер технолога
(подпись)  А.А.Проконьева
(расшифровка подписи) 17 августа 2012 года

Начальник ЦОР
(подпись)  С.В.Рыков
(расшифровка подписи) 17 августа 2012 года

Ведущий специалист СТОСБ
(должность) (подпись)  А.И.Потапов
(расшифровка подписи) 17 августа 2012 года

Секретарь комиссии:

Инженер ОПТР
(должность) (подпись)  Д.А.Константинова
(расшифровка подписи) 17 августа 2012 года